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COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona 

Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. 0442. 81066 – Fax. 0442. 365150 

Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – E-mail: tecnico.comune.sanguinetto.vr@tpec.it 

 

 

CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

ED IL RISPARMIO ENERGETICO 

SULLA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

  

 L'anno duemiladodici il giorno _________ del mese di ________________  nella residenza 

Municipale; 
 

TRA 

……… 

(di seguito definito “Committente” o “Comune”) 

E 

  

La Ditta/Società …….. ……………., con sede in ………….., iscritta al Registro delle Imprese di 

………………, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA, rappresentata da ………………., 

nella qualità di ……………. (di seguito definita “Il Concessionario”) 

  

(Il Committente ed il Concessionario di seguito saranno definiti anche, singolarmente, “Parte” e, 

congiuntamente, “Parti”, secondo il contesto) 

  

PREMESSO 

- Che con Determinazione n. 118 del 10/09/2012 il Comune ha svolto una selezione (di 

seguito Selezione) invitando una serie di ditte operanti nel settore dell’efficienza energetica 

a presentare offerta per un progetto di riqualificazione del proprio impianto di pubblica 

illuminazione (di seguito anche solo Impianto), approvato con deliberazione n. 80 del 

18/07/2012; 

- Che in data …. il Comune ha selezionato il Concessionario per la realizzazione del suddetto 

Progetto di riqualificazione energetica dell’Impianto di pubblica illuminazione del territorio 
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comunale (di seguito “Progetto” o “Intervento”) e conseguente concessione della gestione 

del servizio di manutenzione in efficienza dell’Impianto di Illuminazione Pubblica; 

- che le Parti come sopra descritte intendono regolamentare con la presente Convenzione la 

realizzazione del Progetto e la gestione dei servizi di manutenzione e di illuminazione 

pubblica al fine di ottenere una significativa riduzione dei costi collegati all’uso 

dell’energia, da realizzarsi sull’Impianto di Pubblica illuminazione di Sanguinetto, come 

individuato nel Progetto esecutivo, allegato alla presente convenzione; 

- che l’esecuzione del Progetto comporterà lo svolgimento di una serie strutturata di 

forniture/servizi e/o l’esecuzione di lavori da parte del Concessionario; 

- che, a tale proposito, il Committente ed i suoi uffici dichiarano di essere disponibili a 

collaborare con il Concessionario per lo svolgimento del Progetto e di tutte le attività ad 

esso presupposte, collegate o conseguenti; 

- che l’utilizzo del modello del finanziamento tramite terzi (FTT), o di altri modelli di 

finanziamento degli interventi che il Concessionario adotterà, renderà possibile lo 

svolgimento del Progetto e di tutte le connesse e conseguenti attività con un corrispettivo 

commisurato ai risparmi generati nel periodo di gestione dell’impianto; 

- che, al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, senza alcun esborso 

ulteriore direttamente dal Committente, lo stesso rimarrà nella piena disponibilità di tutte le 

tecnologie installate, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate e beneficerà, inoltre, della 

totalità dei risparmi generali da tali interventi; 

- che, tuttavia, il Concessionario avrà diritto di riscuotere da parte del gestore subentrante, 

l’ammontare degli ammortamenti residui degli investimenti realizzati durante il periodo di 

gestione del servizio, secondo il piano allegato alla presente Convenzione (Allegato….), 

nonché di tutte le altre integrazioni eventualmente avvenute durante il periodo di gestione a 

seguito di ulteriori interventi concordati con il Committente; 

- che è facoltà del Concessionario accettare l’esecuzione di interventi ulteriori al Progetto, nei 

termini e alle condizioni più avanti specificate, laddove queste ulteriori prestazioni, in ogni 

caso non superiori al 50% degli interventi originari, consentano, sulla base delle analisi da 

compiere, di ottenere dei vantaggi tali da mantenere l’attività economicamente vantaggiosa 

per il Concessionario; 

- che, pertanto, viene riconosciuta tra le Parti una riserva di esecuzione a favore del 

Concessionario, da sciogliere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta d’intervento da 

parte del Committente; 
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- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione, con la quale le Parti 

provvedono a formalizzare il consenso fra esse già raggiunto attraverso il procedimento di 

selezione di cui sopra, definendo l’equilibrio generale dei propri diritti, obblighi e interessi e 

rinviando ad apposito eventuale successivo documento applicativo la funzione di specificare 

gli aspetti Particolari del Progetto. 

  

Tutto ciò premesso 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

  

Art. 1 – Finalità del progetto. Oggetto della convenzione 

La finalità del Progetto è quella di eseguire a carico del Concessionario una serie di 

interventi di riqualificazione energetica presso il sito individuato in premessa, atti a far 

conseguire al Committente dei significativi margini di risparmio relativamente ai costi 

derivanti dall’uso dell’energia. 

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra 

rappresentato, accetta, gli interventi di riqualificazione energetica e di risparmio energetico 

sulla gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione di Sanguinetto, come 

individuato nel Progetto allegato, alle condizioni di seguito specificate, con il diritto di 

gestire economicamente e funzionalmente gli interventi medesimi. 

Salvo quanto specificatamente indicato nella presente Convenzione, tutti i costi relativi alla 

progettazione e all’esecuzione del Progetto saranno a completo carico del Concessionario, 

che potrà finanziarli anche a mezzo di soggetti terzi, finanziamenti e contributi pubblici di 

qualunque provenienza. Nel caso in cui la richiesta dei finanziamenti e contributi fosse 

riservata agli enti pubblici, il Committente incarica sin d’ora il Concessionario a svolgere 

per conto del Committente stesso tutte le attività necessarie all’ottenimento dei supporti 

finanziari.  

Il Concessionario provvederà a realizzare il Progetto, fornendo le apparecchiature, 

provvedendo alla loro installazione, messa in funzione e manutenzione secondo quanto 

stabilito nel presente Contratto, nel Progetto stesso ed in particolare nel Capitolato Speciale 

(Allegato …..) che ne precisa i termini e le condizioni. 

Il Concessionario fornirà il lavoro e tutti i servizi correlati e le attrezzature necessarie, 

nonché l’assolvimento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi (autorizzazioni, 

pratiche ISPELS, ecc.). 
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Il Concessionario si assumerà la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione 

dell’Impianto secondo il Capitolato Speciale (Allegato ….) e dell'adozione delle misure 

necessarie al contenimento dei consumi energetici. Il Concessionario garantirà a sua cura e 

spese il servizio di manutenzione ordinaria e di assistenza dell’Impianto nei modi e nei 

termini stabiliti dal presente contratto e dalla normativa vigente.  

Il Concessionario provvederà inoltre a svolgere le manutenzioni non previste dal Capitolato 

Speciale alle condizioni più avanti specificate nel paragrafo “Servizi addizionali ed urgenti”. 

Sono inoltre a carico del Concessionario il rispetto delle norme di sicurezza, di 

inquinamento ed ambientali vigenti. 

Restano invece a carico del Comune i contratti di fornitura dell’energia elettrica per il 

funzionamento dell’Impianto. 

In dipendenza dell’esecuzione del Progetto, il Committente corrisponderà al Concessionario 

un compenso come risultante dalla selezione svolta, basato sullo storico dei consumi e 

rapportato all’entità del risparmio energetico atteso dall’esecuzione del Progetto, come 

meglio chiarito e specificato oltre, nonché un corrispettivo per le attività di manutenzione 

dell’Impianto. 

Il Committente si impegna a cooperare con il Concessionario al fine dell’ottenimento di 

tutte le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie al fine dell’esecuzione dei 

singoli interventi. 

Il Progetto si articola nelle seguenti fasi: 

1) consegna del sito 

2) riqualificazione dell’Impianto (il Progetto) 

3) gestione e manutenzione dell’Impianto riqualificato. 

 

  

Art. 2 – Disposizioni in materia di esecuzione da parte di soggetti terzi 

Il Concessionario potrà avvalersi di soggetti terzi per le prestazioni oggetto della presente 

Convenzione solo dietro specifica autorizzazione del Committente. 

I subappalti se concessi dovranno risultare da apposito atto di subappalto in cui sia prevista 

una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempienza o ritardo.  

Il Concessionario è obbligato ad avvalersi di tale clausola risolutiva espressa non appena il 

Committente contesti per iscritto l'inadempienza od il ritardo nell'esecuzione delle 

prestazioni subappaltate. 
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Il contratto di subappalto dovrà inoltre contenere tutte le disposizioni previste dalla legge 

vigente in ordine alla tracciabilità dei pagamenti provenienti da pubbliche amministrazioni. 

Anche in presenza di autorizzazione al subappalto da parte del Committente il 

Concessionario resta il solo e completo responsabile delle prestazioni tutte, e sola 

interlocutrice, essendo il Committente del tutto estraneo a qualsiasi titolo di qualsivoglia 

attività posta in essere dal Concessionario.  

Ogni altro affidamento a terzi delle prestazioni subappaltate è vietato. 

Qualora il Concessionario intenda subappaltare parte delle prestazioni, deve presentare 

richiesta scritta al Committente con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data 

prevista del subappalto. 

La richiesta deve contenere: 

-  l'elenco dettagliato delle prestazioni da subappaltare; 

-  copia dei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A., validi alla data della richiesta, le 

posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS ed ogni altra eventuale 

documentazione richiesta dal Committente; 

-  la dimostrazione del possesso da parte del subappaltante dei requisiti necessari per lo 

svolgimento delle attività che si prevede di affidargli; 

-       la dimostrazione del possesso da parte del subappaltante dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 38 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; 

-     la garanzia che anche le prestazioni subappaltate siano coperte da assicurazioni con gli 

stessi massimali e condizioni delle polizze stipulate dal Concessionario. 

  

  

Art. 3 – Determinazione e ripartizione delle competenze economiche spettanti al 

Concessionario - Pagamenti 

Al Concessionario spetterà un canone periodico a titolo di corrispettivo per le attività 

erogate a favore del Committente. 

Tale canone è commisurato a due elementi: 

a) Risparmio energetico del Concessionario: consiste nella riduzione dei consumi di 

energia elettrica riscontrata in via consuntiva, su base annuale, attraverso il confronto tra 

l’energia che sarebbe stata consumata attraverso l’impiego dell’Impianto senza la 

realizzazione del Progetto di riqualificazione energetica e l’energia effettivamente 

consumata nel corso di ciascun anno, per tutto il periodo di durata della Concessione; 



 6

b) Manutenzione: consiste nel canone per lo svolgimento delle attività di manutenzione 

dell’Impianto come previste dal Capitolato speciale. 

Limitatamente all’esercizio 2013 nessun canone potrà essere corrisposto sino 

all’approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 con lo 

stanziamento delle necessarie risorse e l’assegnazione delle stesse ai competenti 

Responsabili di Servizio. 

 

La Selezione ha infatti avuto come criteri: 

- per quanto riguarda il punto a), la percentuale di ripartizione del risparmio energetico tra 

Committente e Concessionario, fatto 100% il totale del risparmio ottenuto. 

Questa quota del risparmio a favore del Comune verrà di seguito espressa nel modo 

seguente: “Quota Risparmio del Comune” – QRC; mentre la quota parte risultante per 

differenza a favore del Concessionario sarà così espressa: “Quota Risparmio del 

Concessionario” – QRE. 

Il risparmio complessivo ottenuto nel periodo di riferimento sarà quindi suddiviso nelle due 

quote, come sotto indicato: 

  

Risparmio a consuntivo = 100% = QRC + QRE 

  

  

- per quanto riguarda il punto b), la percentuale di riduzione delle spese previste di 

manutenzione ordinaria annuale dell’Impianto, rispetto al valore posto a base della 

Selezione. La determinazione di tale valore sarà dettagliatamente descritta più avanti. 

  

Determinazione del corrispettivo per Risparmio Energetico del Concessionario 

  

Il confronto avviene sulla base del quantitativo di energia sotto indicato, espresso in 

chilowattora, corrispondente alla quantità posta a base della selezione, ed il quantitativo 

consumato dall’Impianto, misurato a consuntivo con periodicità annuale (“Consuntivo”): 

  

Consuntivo = numero di kwh consumati dall’Impianto nell’anno di riferimento. 

  

La quantità di energia a base del calcolo del risparmio (“Baseline”) è la seguente: 
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Baseline = kwh…………/annui. 

  

Tale quantitativo risulta dalla stima dell’energia che sarebbe stata consumata dall’Impianto 

senza la realizzazione del Progetto, calcolata con riferimento alle norme di illuminazione 

pubblica vigenti e in particolare al PICIL/PRIC approvato dal Committente. 

Il confronto deve comunque avvenire su base omogenea di numero di punti luce e di ore di 

funzionamento, attraverso lo schema di calcolo presente nel PICIL. 

  

  

Il valore in Euro della differenza tra la Baseline ed il quantitativo effettivamente consumato 

sarà determinato applicando il seguente importo unitario, che esprime la tariffa complessiva 

applicata al Committente al momento della Selezione (“Tariffa”). Tale valore unitario 

resterà immutato per tutta la durata della Concessione ma aggiornato annualmente in base 

alla variazione ISTAT della moneta. 

  

Tariffa = …..€/kwh 

  

  

Al valore del risparmio complessivo ottenuto andrà quindi applicata la Quota di Risparmio 

del Concessionario – QRE per ottenere il corrispettivo dovuto al Concessionario. 

  

La formula di calcolo del corrispettivo annuo commisurato al risparmio energetico, di cui al 

precedente punto a), sarà quindi la seguente: 

  

Risparmio Energetico del Concessionario = (Baseline – Consuntivo) x Tariffa x QRE 

  

Determinazione del corrispettivo per Manutenzione 

  

L’importo del corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario è stato determinato con la 

Selezione in termini di riduzione della base di riferimento. 

Tale base, corrispondente alla stima delle spese necessarie per l’esecuzione delle attività di 

manutenzione previste dal Capitolato Speciale, corrisponde ad € ……….. e la percentuale di 

riduzione offerta dal Concessionario è stata di € …… 

Pertanto, il canone di manutenzione dovuto al Concessionario è così determinato: 
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Base di riferimento x % di riduzione = canone annuale di manutenzione 

Ovvero: 

……. X ……. = …….. = canone annuale di manutenzione. 

  

Tale importo verrà aggiornato annualmente sulla base della variazione ISTAT del valore 

della moneta. 

Inoltre, tale importo è correlato alle attività da svolgere specificate nel Capitolato Speciale e 

pertanto verrà eventualmente adeguato concordemente tra le Parti qualora si manifestasse 

l’esigenza di modificarne l’oggetto in modo significativo. 

  

Pagamenti 

I corrispettivi spettanti al Concessionario verranno pagati con le seguenti modalità: 

1) Per i periodo intercorrente dalla data di firma del Verbale di presa in consegna 

dell’attuale impianto, come previsto dal successivo articolo 6 (Tempistiche), sino alla 

data di completamento del Progetto e del relativo collaudo, il Comune corrisponderà un 

canone fisso mensile di € …….. corrispondente all’importo mensile riferito alla Baseline 

come sopra identificata. Si dà atto in merito che, limitatamente all’esercizio 2013, 

nessun canone potrà essere corrisposto sino all’approvazione del bilancio di previsione 

2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 con lo stanziamento delle necessarie risorse 

e l’assegnazione delle stesse ai competenti Responsabili di Servizio.  

2) Successivamente al completamento del Progetto e al relativo collaudo, il Comune 

corrisponderà dei canoni fissi mensili di € …… a titolo di acconto determinati sulla base 

delle previsioni di risparmio indicate nel Progetto stesso. Si richiama quanto previsto 

nell’ultimo periodo del punto 1) in merito alla decorrenza del canone dall’approvazione 

del bilancio di previsione 2013 e dell’assegnazione delle risorse stanziate ai competenti 

Responsabili di Servizio. 

3) Annualmente, con il canone del mese di febbraio, il Comune corrisponderà il conguaglio 

dell’anno precedente, positivo o negativo, derivante dal confronto tra il corrispettivo 

effettivamente dovuto, calcolato in base al confronto tra la Baseline e il livello di 

risparmio effettivamente conseguito con l’Impianto riqualificato, e i canoni mensili 

pagati dal Comune durante l’anno di riferimento a titolo di acconto. 

  

I corrispettivi come sopra identificati si intendono al netto di I.V.A.. Il pagamento dei 

corrispettivi dovrà avvenire sul conto corrente intestato a ____________________- 
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coordinate bancarie IBAN  IT______________________________, presso l’Istituto di 

Credito ___________________________- Agenzia di ___________________________ e 

dedicato come da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà agli atti dell’ufficio 

alla commessa pubblica in oggetto ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 

ss.mm.ii..  

Il “Comune” si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della 

regolarità contributiva attraverso la richiesta o l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi 

della circolare INPS n. 122 del 30.12.2005, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 

del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito in legge n. 266/2002. 

 

  

Art. 4– Obblighi relativi alla tracciabilità dei fl ussi finanziari 

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Costituisce causa di risoluzione immediata del contratto l’inosservanza alle 

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 

136/2010.  Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di ……… della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Codice identificativo della gara (CIG): 453217986B. 

 

Art. 5 – Interventi urgenti e servizi addizionali  

Qualora, durante il periodo di durata della Concessione si verifichi la necessità di 

riparazione o sostituzione o altri interventi urgenti su parte dell’Impianto, il Concessionario 

è tenuto ad eseguire immediatamente tali interventi qualora l’evento interessi la sicurezza, 

dandone successiva tempestiva comunicazione al Comune. Il Comune a sua discrezione 

verificherà l’evento segnalato e controllerà le cause che lo hanno provocato. Le spese 

sostenute per eseguire e completare gli interventi sopra specificati secondo le norme di 

buona tecnica saranno riconosciute al Concessionario applicando i prezzi contenuti nel 

prezziario della Regione Veneto ridotti del 10%. 

Nel caso in cui per esigenze del Comune (quali ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche del 

Sito, ecc.), ai termini e alle condizioni del presente Contratto, Il Concessionario si obbliga, 

sulla scorta di richieste specifiche da parte del Comune, ad eseguire eventuali Servizi 
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Addizionali relativi all’Impianto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 

proprio rischio, a regola d’arte, con i criteri di un operatore prudente e ragionevole, 

garantendo il mantenimento nel tempo delle caratteristiche qualitative e funzionali 

dell’Impianto. 

  

5.1 Servizi Addizionali richiesti dal Comune 

  

Entro n. 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune, il 

Concessionario invierà una stima preventiva: 

- dei tempi di completamento; 

- del relativo Corrispettivo; 

- degli eventuali tempi previsti di fermo dell’Impianto. 

Tale stima sarà soggetta ad approvazione del Comune, da darsi entro i n. 30 (trenta) Giorni 

Lavorativi successivi al ricevimento della stessa. Il Concessionario potrà dare corso ai 

Servizi Addizionali richiesti solo a seguito dell’approvazione scritta della relativa stima da 

parte del Comune. 

Qualora il Comune non approvi la stima inoltrata dal Concessionario, il Comune stesso si 

riserva la facoltà di eseguire una selezione per ricercare una proposta migliore. In tal caso le 

Parti concorderanno le modalità per consentire l’intervento del terzo affidatario dei Servizi 

Addizionali e la prosecuzione delle attività da parte del Concessionario successivamente 

all’esecuzione di tali Servizi.  

  

5.2 Servizi Addizionali proposti dal Concessionario 

  

Qualora sulla base delle proprie valutazioni quale operatore ragionevole e prudente, il 

Concessionario ravvisi come conveniente od assolutamente necessaria ed indifferibile 

l’effettuazione di Servizi Addizionali in relazione all’Impianto, il Concessionario dovrà 

darne tempestiva comunicazione al Comune. 

Entro i n. 10 (dieci) giorni Lavorativi successivi all’invio della comunicazione di cui sopra, 

il Concessionario invierà al Comune una stima preventiva con i contenuti indicati al punto 

precedente e verrà sottoposta ad approvazione come sopra indicato. Successivamente si 

applicherà la procedura sopra indicata riguardo i Servizi Addizionali richiesti dal Comune. 
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Art. 6 – Tempistiche  

  

Dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario si obbliga a: 

- prendere in consegna l’attuale impianto, sottoscrivendo in contraddittorio con 

l’Amministrazione un “Verbale di Presa in Consegna”. A partire da tale data il 

Concessionario avrà in carico l’Impianto per l’esecuzione del Contratto e svolgerà la 

gestione del servizio di pubblica illuminazione;  

- completare la realizzazione del Progetto, entro 134 giorni di calendario secondo il 

cronoprogramma allegato al Progetto esecutivo. Per completamento del Progetto s’intende 

la messa in funzione ed il collaudo positivo dell’Impianto in contraddittorio con 

l’Amministrazione, sottoscrivendo il relativo certificato. 

  

Dalla data di completamento il Concessionario garantirà il funzionamento dell’Impianto ed 

in particolare del Servizio. 

  

Art. 7 - Proprietà dei dispositivi 

  

I dispositivi installati dal Concessionario sul Sito in relazione alla realizzazione del Progetto 

resteranno di proprietà del Concessionario sino al termine del presente Contratto. 

Al termine, i dispositivi, le apparecchiature e le attrezzature installate diverranno di 

proprietà del Comune alle condizioni di cui al presente Contratto. 

  

  

Art. 8 – Iscrizione nei registri professionali 

Il Concessionario e tutti i soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, delle attività comprese, 

conseguenti o derivanti dall’applicazione e dall’esecuzione della presente Convenzione, 

dovranno essere iscritti nei rispettivi registri professionali laddove tale iscrizione sia 

prescritta dalle normative vigenti al momento dell’esecuzione come requisito per prestare la 

relativa attività, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legislazione 

vigente per lo svolgimento delle attività relative al Progetto. 

  

 

Art. 9 – Polizze assicurative 
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Il Concessionario, a proprie spese, stipulerà la seguente polizza di assicurazione con i 

massimali sotto indicati con compagnie di prim’ordine, mantenendola operativa per l’intero 

periodo nel quale la presente Convenzione sarà in vigore: 

- Assicurazione R.C.T./O. (responsabilità civile terzi operai) con un massimale non inferiore 

a € 1.500.000,00 per evento; il Committente e il relativo personale , sebbene mantengano la 

qualifica di “terzi”, saranno inserite come “Parti assicurate addizionali”.  

Eventuali modifiche devono preventivamente essere autorizzate dal Comune. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del sito, effettuata dal Committente 

al Concessionario, per l’esecuzione delle attività di cui al Progetto, e cessa decorsi 15 anni. 

La polizza assicurativa non esime il Concessionario dall’adozione, nella realizzazione di 

tutte le attività di cui al Progetto, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 

l’integrità del sito e l’incolumità delle persone addette alle attività stesse e dei terzi. 

  

 

Art. 10 – Norme in materia di sicurezza 

Il Concessionario si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di 

tutela della sicurezza sul lavoro ed, in Particolare, quanto contenuto nel D.Lgs. 81 del 

09/04/2008 e ss.mm.ii... 

Il Piano di Sicurezza, predisposto dall’Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale 

rappresentante della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da 

svolgere, che sarà diretto responsabile dell’attuazione dello stesso e dovrà essere consegnato 

prima della stipulazione del contratto. 

Il Concessionario si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l’applicazione pratica 

delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per 

qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni 

antinfortunistiche. 

In ogni caso, il Committente, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà 

di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri 

a carico dell’Impresa. 

In caso di  ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, il Committente potrà disporre 

la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nulla escluso ed eccettuato, 

derivanti dalla predetta risoluzione, a carico dell’Impresa. 
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Art. 11 – Riserva di esecuzione  

La riserva di esecuzione è prevista al fine di rilevare che il Progetto sia in grado di garantire 

nel tempo l’equilibrio economico-finanziario anche in caso di future eventuali ulteriori 

operazioni di riqualificazione (diverse da quelle oggetto del Progetto descritte nella presente 

Convenzione), rendendo possibile al Concessionario di rientrare delle somme investite per 

l’esecuzione del Progetto e lo svolgimento del servizio, oltre agli oneri finanziari e al 

profitto. 

Lo scioglimento della riserva di esecuzione è una facoltà del Concessionario, che in nessun 

caso potrà essere ritenuta obbligata a svolgere l’Intervento di riqualificazione senza il previo 

scioglimento della riserva di esecuzione prevista a suo favore. 

  

Art. 12 – Documento di asseverazione dei consumi 

Il Concessionario dovrà far redigere annualmente a proprie spese un documento di 

asseverazione dei consumi da un organismo abilitato, riconosciuto dall’Unione Europea,  

con cui verrà accertato il risparmio ottenuto, sulla base dello schema di calcolo di cui 

all’Allegato …. alla presente Convenzione. 

Tale documento verrà riconosciuto dalle Parti come base di calcolo del corrispettivo dovuto 

al Concessionario, correlato al Risparmio di energia effettivamente conseguito, come . 

  

  

Art. 13 – Doveri a carico delle Parti 

Oltre a quanto già previsto dal presente contratto di concessione si intendono a carico di 

ciascuna Parte i seguenti doveri. 

  

Sono a carico del Concessionario: 

- fornire un adeguato flusso di informazioni sui risultati di gestione da e prestare la propria 

collaborazione nella comunicazione del Comune ai cittadini (incontri, materiale informativo, 

ecc.) 

- …. 

- …..  

Sono a carico del Comune: 

- l’impegno a non compiere atti che possano compromettere la i risultati di risparmio 

conseguibili nella gestione dell’Impianto; 
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- la prestazione della necessaria collaborazione al Concessionario per la realizzazione del 

Progetto nonché la trasmissione di tutte le informazioni e i dati necessari per l’adempimento 

degli obblighi a suo carico supportando, per quanto possibile e legittimo, le attività del 

Concessionario. 

  

 

Art. 14 – Rappresentanza del Committente e del Concessionario  

All’atto del verbale di consegna dell’attuale Impianto, oggetto del Progetto, il Committente 

comunicherà al Concessionario il nominativo del soggetto che lo rappresenterà in tutte le 

questioni tecniche e amministrative. 

Nello stesso verbale di consegna sarà indicato il nominativo del responsabile tecnico del 

Concessionario, il quale dovrà seguire i lavori in rappresentanza del Concessionario stesso. 

  

 

Art. 15 – Limitazione di responsabilità in favore del Concessionario  

Le Parti concordano che il Concessionario non potrà essere ritenuta responsabile per danni 

subiti dal Committente a causa di un eventuale guasto degli impianti, non riconducibile ad 

inadempimenti del Concessionario stesso. 

Il Concessionario, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti 

e/o cagionati da installazioni non previste dall’Intervento progettato e realizzato dallo stesso 

Concessionario. 

Qualora, inoltre, l’installazione del Concessionario venga danneggiata da altra installazione 

non predisposta dal Concessionario, il Committente si impegna a sostenere tutti i costi di 

ripristino. 

Eventuali danni arrecati all’attuale Impianto e/o alle opere realizzate in base al Progetto 

saranno riconosciuti economicamente alla Parte che subisce effettivamente gli oneri di 

ripristino, anche se i rimborsi sono di competenza dell’altra Parte. 

Le Parti concordano che i danni imputabili agli interventi di riqualificazione, previsti dal 

Progetto o da eventuali e alla gestione del Concessionario sono imputabili alla stessa. ogni 

altro tipo di danno sarà a carico del Comune in quanto proprietario dell’Impianto. 
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Art. 16 – Contributi pubblici e titoli di efficienz a energetica 

Le Parti dichiarano che gli eventuali contributi pubblici che si rendessero disponibili con 

riferimento all’esecuzione del Progetto resteranno integralmente nella disponibilità del 

Concessionario stesso e a tal fine il Committente si impegna sin da ora a cooperare con il 

Concessionario per l’espletamento delle relative procedure, nonché ad eseguire i necessari 

trasferimenti qualora tali contributi pubblici fossero riconosciuti al Comune. 

Le Parti dichiarano altresì che gli eventuali titoli di efficienza energetica che si rendessero 

disponibili a seguito della progettazione e realizzazione del Progetto saranno di pertinenza 

del Concessionario. 

  

 

Art. 17 – Durata della Convenzione  

Come stabilito dal precedente art. 5 (Tempistiche), la presente Convenzione entra in vigore 

in modo progressivo con le seguenti modalità: 

- dalla data di consegna dell’attuale Impianto il Concessionario provvede alla gestione del 

servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale e alla realizzazione del Progetto; 

- dalla data di collaudo del Progetto, entrano in vigore le disposizioni relative all’ottenimento 

del risparmio energetico, tra cui i corrispettivi correlati ai risultati ottenuti e alla ripartizione 

dei benefici economici, come sopra descritti (cfr art. 3 – determinazione e ripartizione delle 

competenze economiche spettanti al CONCESSIONARIO – Pagamenti). 

La durata complessiva della presente Convenzione è stabilita in quindici (15) anni a 

decorrere dalla data di collaudo delle opere realizzate in base al Progetto. 

 Il recesso dal contratto di entrambe le parti dovrà essere comunicato alla controparte con 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento fermo restando il preavviso di mesi sei (6)  

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione.  

Sono fatte altresì salve le vigenti norme in materia di risoluzione del contratto per 

inadempimento, da esercitare previa diffida ad adempiere entro congruo termine dal 

ricevimento di specifica comunicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

 

 

art. 18 - Obblighi di riservatezza 

Informazioni, dati e tecnologie relativi all’Impianto di cui al presente contratto, la cui 

conoscenza costituisce un vantaggio, sono considerati proprietà del Concessionario. 
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Essi rappresentano un bene prezioso, alla stessa stregua di capitali, beni immobili, tempo e 

competenze, e come tali devono essere utilizzati esclusivamente per la corretta esecuzione 

del presente contratto. 

Il Comune ha l’obbligo di proteggere le informazioni di cui è venuto a conoscenza in 

seguito ed in dipendenza del presente Contratto, compresi gli elaborati economici e 

finanziari, i disegni tecnici, la tecnologia e tutte le informazioni di cui fosse venuto a 

conoscenza. 

Il Comune ed i suoi aventi causa sono inoltre tenuti al rispetto dei diritti e delle proprietà e 

licenze intellettuali e industriali, pertanto, non possono usare le informazioni di cui sono 

venuti a conoscenza per qualsiasi ragione diversa da quelle indicate nel presente contratto, a 

meno che tali informazioni non siano disponibili pubblicamente e che l’uso non sia stato 

consentito per iscritto dall’affidatario. 

Il Comune si impegna pertanto: 

• a non divulgare o utilizzare, se non per le finalità indicate nel presente contratto, le 

informazioni e le documentazioni ricevute dall’affidatario nonché eventuali analisi, sintesi, 

studi e/o elaborazioni che dall’esame delle informazioni riservate siano state predisposte o 

elaborate; 

• a trattare le suddette informazioni e documentazioni con la medesima cura con cui 

vengono trattate le proprie informazioni riservate; 

• a restituire, a semplice richiesta, tutta la documentazione riservata pervenuta, eventuali 

copie o estratti della stessa senza conservarne esemplari, esclusi eventuali analisi, sintesi, 

studi e/o deduzioni che dall’esame delle informazioni riservate siano stati predisposti o 

elaborati e che rimarranno in possesso del Comune, fermo il vincolo di confidenzialità sui 

medesimi posto dal presente impegno. 

Le parti, inoltre, riconoscono che la violazione di uno qualunque degli obblighi di 

riservatezza assunti con il presente contratto è idonea ad arrecare pregiudizio all’altra parte. 

  

Art. 19 – Comunicazioni 

Le comunicazioni tra le Parti, a cui le stesse intendano dare data certa e da cui decorrano 

termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno indirizzata nel domicilio della parte destinataria della comunicazione, 

o all’indirizzo di posta elettronica certificata come indicato nella presente Convenzione. 

La ricevuta di ritorno fa fede, ad ogni effetto, dell’avvenuta comunicazione. 

Per la decorrenza dei termini si fa riferimento alla data di ricevimento. 
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Art. 20 – Oneri fiscali e spese contrattuali 

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, a cura e spese della parte 

richiedente. Le spese per la negoziazione e redazione della presente Convenzione sono a 

carico delle Parti in misura eguale. 

  

Art. 21 – Disposizioni applicabili e rinvii 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano i 

tutti i contenuti: 

- dei documenti di gara, i cui riferimenti sono richiamati nel Disciplinare e nel 

Capitolato; 

- dell’offerta presentata dal Concessionario.  

  

La presente Convenzione è retta dalla legge italiana. 

  

Per quanto non regolato nella presente Convenzione, le Parti rinviano alle norme dettate in 

materia di concessione laddove compatibili con le specifiche caratteristiche del Progetto ed 

alle norme in materia di obbligazioni e contratti previste dal Codice Civile.. 

  

Art. 22 – Foro competente 

Per tutte le controversie comunque inerenti l’interpretazione e l’esecuzione della presente 

Convenzione le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello di Verona, 

fatte salve le materie di competenza del giudice amministrativo. 

  

 

Art. 23 – Privacy 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, le Parti si danno 

reciprocamente atto di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di 

tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi i fini dell’esecuzione della presente 

Convenzione. 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti provvedono altresì ad esprimere il 

proprio consenso informato al trattamento dei dati. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Per IL COMUNE  

(Geom. Claudio Bologna) 

 

Per IL CONCESSIONARIO 
__________________________ 

 

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale le Parti, in relazione al disposto degli 

articoli 1341 c.c., dichiarano di accettare e di approvare specificatamente le clausole di cui 

agli articoli 4 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Riserva di 

esecuzione), 13 (Doveri a cario delle Parti), 15 (Limitazione di responsabilità in favore del 

Concessionario), 17 (Durata della convenzione) e 18 (Obblighi di riservatezza). 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
  

Per IL COMUNE  

(Geom. Claudio Bologna) 

 

Per IL CONCESSIONARIO 
__________________________ 

 

  


